

**ASSOCIAZIONE CITTA' CICLABILE ONLUS CAGLIARI**

<b>Mobilità ciclabile Cagliari - 1° FASE</b>						
<b>COMPUTO METRICO</b>						
<b>Denominazione Intervento</b>	<b>Nr</b>	<b>Art.</b>	<b>Descrizione lavorazione specifica</b>	<b>Importi lavorazioni a progetto</b>	<b>Importi senza lavorazioni ritenute superflue</b>	<b>Risparmio</b>
<b>Importo complessivo intervento</b>						
<b>Tratto M-N-O - Complet. Canale Terramaini - da Via Tramontana a Via dei Conversi</b>	18	A42	pavimentazione rasocrete 50 mm	92.000	30.000	62.000
	19	IP.10	illuminazione	151.000	0	151.000
	26	B.51	rivestimento muro	43.562	0	43.562
<b>€ 849.204</b>	24	A57	ringhiera	60.000	40.000	20.000
<b>Tratto P-Q-R - Complet. Canale Terramaini - versante Pirri</b>	43	A42	pavimentazione	49.242	16.000	33.242
<b>€ 165.652</b>	47	IP.11	illuminazione	80.453	0	80.453
<b>Tratti A-E-L - Tratto A-D: Piazza Matteotti - Viale A. Diaz, tratto E-L Piazza Repubblica - Piazza Giovanni XXIII</b>						
<b>€ 530.143</b>	48	A41	pavimentazione rasocrete	455.894	0	455.894
<b>Importo Totale Interventi € 1.545.000</b>	<b>SOMMA IMPORTI LAVORAZIONI</b>			<b>932.151</b>	<b>86.000</b>	<b>846.151</b>
	Errata applicazione IVA - 21% >> 10%			332.850	158.500	174.350
	<b>SOMMA IMPORTI LAVORAZIONI + IVA</b>			<b>1.265.001</b>	<b>244.500</b>	<b>1.020.501</b>
<p align="center"><b>Dal presente prospetto si rileva che con le modifiche che proponiamo, con l'esclusione di alcune lavorazioni ritenute da noi superflue, senza modificare la funzionalità e la sicurezza per le piste previste, consentono un economia per lavori di € 846.151 su una spesa prevista del progetto di € 1.545.000 pari quindi al 55% di questa.</b></p>						